



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΑΕΠ 088

2017ΕΠ08800031

CPV

45112330-7

Εργασίες αποκατάστασης περιοχής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρ.	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας (ευρώ)	Ποσότητα	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1.1.20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ									
1	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, χειρονακτικά και με τη χρήση ραμπών, ανοικτών διαμορφούμενων αγωγών ή συνδιαζόμενων χωνιών	ΝΑΤΟΕ Ν/20.43.01.01	01	ΑΤΟΕ 2177	ton	7,95	20.500,00	162.975,00	
2	Εκσκαφές φερτών και κατακρημισμένων υλικών, χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά	ΝΑΤΟΕ Ν/20.15.02.02	02	ΑΤΟΕ 2121	m3	20,60	9.990,00	205.794,00	
3	Φορτοεφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΤΟΕ Α/20.30	03	ΑΤΟΕ 2171	m3	0,90	9.990,00	8.991,00	
Σύνολο 1.1.20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								377.760,00	377.760,00
1.2.22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσης	ΝΑΤΟΕ Α/22.03	04	ΑΤΟΕ 2212	m3	5,60	5.295,39	29.654,19	
Σύνολο 1.2.22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								29.654,19	29.654,19
1.3. 23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ									
1	Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα και γενικά ξυλεια για αντιστηρίξεις και διαδρόμων ασφαλείας	ΝΑΤΟΕ Ν/23.22.02.01	05	ΑΤΟΕ 2312	m3	133,00	50,00	6.650,00	
Σύνολο 1.3. 23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ								6.650,00	6.650,00
1.4. 64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ									
1	Περίφραξη από διατομές μορφοσίδηρου "L ή T" και σαρματόπλεγμα, εμφανούς ύψους 2,00 m	ΝΑΤΟΕ Ν/64.51.01.01	06	ΑΤΟΕ 6447	m	23,94	424,83	10.170,43	
2	Σιδερένιες θύρες, περίφραξης, δίφυλλες ανοιγόμενες, από σαρματόπλεγμα σε πλαίσια κατασκευή	ΝΑΤΟΕ Ν/64.51.03.03	07	ΑΤΟΕ 6447	m2	26,33	16,00	421,28	
Σύνολο 1.4. 64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ								10.591,71	10.591,71
Σύνολο 1. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								424.655,90	424.655,90
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00%		76.438,06	
Άθροισμα Απρόβλεπτα						15,00%		501.093,96	
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης								75.164,10	
Άθροισμα Φ.Π.Α.						24,00%		576.258,06	
Γενικό Σύνολο								138.301,94	
								714.560,00	

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΛΕΣΒΟΥ		ΠΡΟΓΡ. - ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΛΗΜΝΟΥ	
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/6/2021	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε με Α/ξ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/6/2021	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛ.-ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΕ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/6/2021	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 34799/ΤΔ 3145 ΑΔΑ: ΩΖΛΘ7ΛΩ-221 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΛΕΣΒΟΥ	